

Camboriú, SC, 18 de Abril de 2024

**À: CN CONSTRUTORA**

**A/C: Sr(a).** Srta Maria Rita Zatta

**Obra: Praia Brava- Itajai/SC**

Seguem preços para prestação de serviço de concretagem para a obra acima:

Volume	Concreto	Especificação	Brita	Slump	Preço / m <sup>3</sup>
547 m <sup>3</sup>	30 MPa	Linha	0+1	100±20	R\$ 465,00
5542 m <sup>3</sup>	35 MPa	Linha	0+1	100±20	R\$ 475,00

**Volume – 6089 m<sup>3</sup> - Início 05/2024**

**SERVIÇO DE BOMBEAMENTO E ADICIONAIS:**

- ✓ Taxa de bomba: R\$ 35,00/m<sup>3</sup> - Abaixo de 40 m<sup>3</sup> taxa de R\$ 1.400,00 por período
- ✓ Taxa de tubulação especial acima de 10 Andares: R\$ 500,00 (Por concretagem)
- ✓ Taxa de uso válvula de retorno: R\$ 500,00 (Por concretagem)
- ✓ Concreto Piso: Acrescentar 2%
- ✓ Brita 0: 2% sobre 0+1;
- ✓ Slump 120±20: acréscimo de 2% sobre slump 100±20 ;
- ✓ Slump 140±20: acréscimo de 2% sobre slump 120±20
- ✓ Slump 160±30: acréscimo de 2% sobre slump 140±20
- ✓ Slump 180±30: acréscimo de 2% sobre slump 160±30
- ✓ M<sup>3</sup> faltante: R\$ 150,00/m<sup>3</sup> abaixo de 6 m<sup>3</sup>;
- ✓ Taxa de cancelamento de programação: R\$ 5.000,00 (menos de 48h);
- ✓ Taxa de cancelamento da bomba: R\$ 2.000,00 (menos de 48h)
- ✓ Taxa Ambiental (devolução de concreto): R\$ 800,00
- ✓ 2ª a 6ª feira, após às 17h00: 30% (concreto e bomba);
- ✓ Sábados: 30% (concreto e bomba);
- ✓ Domingos e Feriados: 50% com mínimo de 80 m<sup>3</sup> (concreto e bomba).

### CONDIÇÕES:

- ✓ Prazo de pagamento: 10 DFS (Após aprovação do cadastro)
- ✓ Reajuste:
  - 50% RAC - Reajuste Automático do Cimento;
  - 50% ROC - Reajuste de Outros Custos (brita, areia, diesel, aditivo, frete e mão de obra);
- ✓ Reclamações de atendimentos e volumes deverão ser feitas, por escrito, até 24 horas após a concretagem;
- ✓ Prazo de validade da proposta: 10 dias.

Atenciosamente,

---

POLIMIX CONCRETO LTDA

Fabio Bher

Tel: (47) 999641477

